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I. ST-00 CZĘŚĆ OGÓLNA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA ROBÓT
1. Określenie przedmiotu zamówienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie nawodnienia boiska sportowego
przy OSIR w m. Inowrocław na dz. 2/2 i 2/3 w zakresie zasilania w wodę  oraz zasilania i 
sterowania elektrycznego.
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiający: OSIR w Inowroclawiu
2) Wykonawca : wyłoniony w ramach przetargu
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia
1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno- użytkowe
Nawodnienie boiska sportowego  ma na celu utrzymanie właściwej jakości nawierzchni z 
naturalnej trawy i zapewnienie należytej funkcji obiektu podczas jego uzytkowania przez cały 
rok
1.3.2 Ogólny zakres robót
- wykonanie instalacji nawodnienia ST-01
- wykonanie zasilania i sterowania elektrycznego – ST-02
1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z
- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża,
- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją,
techniczną,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich
elementów wyznaczonych w dokumentacji,
- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokółami
kwalifikującymi montowany element
1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca
podstawę do realizacji robót
1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych: podany jest w dokumentacji technicznej
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych:
ST-00 specyfikacja ogólna wykonania i odbioru robót;
ST-01 specyfikacja szczegółowa nawodnienia boiska;
ST-02 specyfikacja szczegółowa instalacji elektrycznej zasilania i sterowania
1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, Sie dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na
własny  koszt  niezbędne  rysunki  i  przedłoży  je  w  czterech  kopiach  do  akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy.
1.5 Definicje i skróty
Specyfikacja  techniczna –  dokument  zawierający zespół  cech  wymaganych  dla  procesu 
wytwarzania  lub  dla  samego  wyrobu,  w  zakresie  parametrów  technicznych  jakości, 
wymogów  bezpieczeństwa,  wielkości  charakterystycznych  a  także  co  do  nazewnictwa, 
symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego 
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań  podstawowych wyrobu 
oraz metodykę badań potwierdzenia tych wymagań.
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Deklaracja  zgodności  –  dokument  stwierdzający  przydatność  danego  wyrobu  do 
określonego  obszaru  zastosowania  .  Zawiera  ustalenia  techniczne  co  do  wymagań 
podstawowych  wyrobu  oraz  metodykę  badań  potwierdzenia  tych  wymagań.  Certyfikat 
zgodności  –  dokument  wydany  przez  upoważniona jednostkę  badającą  stwierdzający 
zgodność  z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu, 
materiałów  lub  wyrobów,  mających  na  celu  zapewnienie  możliwości  ich  zamocowania 
zgodnego z dokumentacją
2.. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń
2.1. źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie  wbudowane materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie  wykonywania  robót 
muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych 
specyfikacjach  technicznych.  Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem  każdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji , zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach
odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji  zarządzającego  realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją  umowy udzielona jakiejś  partii  materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć , ze wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła , dla każdej dostawy , żeby udowodnić , ze 
nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej. 
W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych  ,  pochodzących  z  jakiegokolwiek 
miejscowego  źródła , włączając te ,  które zostały wskazane przez zamawiającego , przed 
rozpoczęciem  wykorzystania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia 
zarządzającemu realizacją  umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową  eksploatację.  Wykonawca będzie ponosił  wszystkie  koszty pozyskania  i 
dostarczenia  na  plac  budowy  materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych  źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.
W przypadku realizacji robót z funduszu Unii Europejskiej wymagane jest  świadectwo,  Ŝe 
użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej.
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę 
materiały i urządzenia , Zeby sprawdzić  czy są  one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją  umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
Żeby sprawdzić  jego  własności.  Wyniki  tych  prób stanowić  mogą  podstawę  do aprobaty 
jakości danej partii materiałów . Zarządzający realizacją  umowy jest również upoważniony 
do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W  czasie  przeprowadzania  badań  materiałów  i  urządzeń  przez  zarządzającego  realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełnić następujące warunki:
a)  w  trakcie  badania  ,  zarządzającemu  realizacja  umowy  będzie  zapewnione  niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów i urządzeń,
b) zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
tych miejsc, gdzie SA wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
2.3. Atesty materiałów i urządzeń
W  przypadku  materiałów  ,  dla  których  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych 
wymagane SA atesty, każda partia dostarczona na budowę  musi posiadać  atest określający 
w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości 
materiałów , zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
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atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty  przemysłowe muszą  posiadać  atesty wydane przez producenta,  poparte  w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań . Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę  zarządzającemu realizacją  umowy w dowolnym czasie.  W 
przypadku  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia 
materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją  umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie usunięte przez wykonawcę  z  placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały 
do innych robót niż te dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość  tych materiałów 
może być  odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją  umowy. Każdy rodzaj 
robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów  ,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub 
zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy ,  będzie  wykonywany  na własne 
ryzyko wykonawcy. Musi no sobie zdawać  sprawę  ,  Ŝe te roboty mogą  być  odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  ,  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo 
składowane na budowie,  były  zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi  utrzymywać  ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane
 obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacja umowy, lub
poza  placem  budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez  wykonawcę.  Zapewni  on,  ze 
tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą  zabezpieczone  przed 
uszkodzeniem.
2.6. Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne,  inne  niż przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych 
specyfikacjach  technicznych,  poinformuje  o  takim  zamiarze  zarządzającego  realizacja 
umowy  na  3  tygodnie  przed  ich  użyciem  lub  wcześniej,  jeśli  wymagane  jest  badanie 
materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją  umowy. Wybrany i zatwierdzony 
zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zamieniany w terminie późniejszym bez 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
3. Wymagania dotyczące sprzętu , maszyn i narzędzi
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na jakość  wykonywanych  robót  środowisko.  Sprzęt  używany do 
robót powinien być  zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadać  pod względem 
typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych, 
programie  zapewnienia  jakości  i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez 
zarządzającego  realizacją  umowy.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować 
prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  przewidzianymi  w harmonogramie  robót.  Sprzęt 
będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe 
specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywaniu  robót  ,  wykonawca  przedstawi  wybrany  sprzęt  do  akceptacji  przez 
zarządzającego realizacją  umowy. Nie może być  później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, 
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maszyny,  urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.
4. Wymagania dotyczące transportu
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one
zapewniać  prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym 
i w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacja 
umowy,  w  terminach  wynikających  z  harmonogramu  robót.  Przy  ruchu  po  drogach 
publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu  drogowego, 
szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń na  osie  i  innych  parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu 
budowy  na  polecenie  zarządzającego  realizacja  umowy.  Wykonawca  jest  zobowiązany 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane 
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe 
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i 
wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami 
specyfikacji  technicznych i programu zapewnienia jakości,  projektu organizacji robót oraz 
poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w dokumentacji  projektowej  lub przekazanymi  na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  wykonawcę  w  wytyczeniu  i 
wyznaczeniu robót,  jeśli  wymagać  tego będzie zarządzającego realizacją  umowy,  zostaną 
poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Wykonawca  zatrudni  uprawnionego  geodetę  w 
odpowiednim  wymiarze  godzin  pracy,  który  w  razie  potrzeby  będzie  służył  pomocą 
zarządzającemu realizacją  umowy przy sprawdzaniu lokalizacji  i  rzędnych wyznaczonych 
przez wykonawcę.
Stabilizacja  sieci  punktów odwzorowania  załoŜonej  przez  geodetę  będzie  zabezpieczona 
przez  wykonawcę,  zaś  w  przypadku  uszkodzenia  lub  usunięcia  punktów  przez  personel 
wykonawcy,  zostaną  one założone ponownie na jego koszt,  również w przypadkach gdy 
roboty budowlane wymagają  ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi 
o  potrzebie  ich  usunięcia  i  będzie  zobowiązany  do  przeniesienia  tych  punktów. 
Odprowadzenie  wody z  terenu  budowy i  odwodnienie  wykopów należy do  obowiązków 
wykonawcy i  uważa się,  Ze ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych  robót.  Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub 
odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych 
umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający 
realizacją  umowy  uwzględnia  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  robót,  dopuszczalne 
niedokładności  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów, 
doświadczenia z przeszłości,  wyniki  badań  naukowych oraz inne czynniki  wpływające na 
rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą  wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
5.1.Teren budowy
5.1.1. Charakterystyka terenu budowy
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Boisko na którym będą prowadzone prace przy budowie systemu nawadniania oraz zasilania i 
sterowania  elektrycznego,  przebiegać  będą  na terenie OSIR w m. Inowrocław na dz.  2/2 
i 2/3.
Na  terenie  budowy  mogą  znajdować  się  ist.  linie  kablowe  0,4kV  zasilające  m.  i.  salę 
Gimnastyczną, lub inne obiekty szkolne.
5.1.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych  w  ogólnych  warunkach  umowy  Zaplecze  budowy  należy  określić  w  czasie 
przekazania placu budowy i uzgodnić z OSIR Inowroclaw.
Opłatę za korzystanie z mediów ( woda , energia elektryczna) należy również uzgodnić .
Roboty należy prowadzić  w ten sposób aby nie kolidowały z normalnym funkcjonowaniem 
zajęć. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczną
2) kopie uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 
przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót
5.1.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą  utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją  umowy.  Może on wstrzymać  realizację  robót 
jeśli  w  jakimkolwiek  czasie  wykonawca  zaniedbuje  swoje obowiązki  konserwacyjne.  W 
trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma wszystkie  niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację  ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić  bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą  być  zaakceptowane przez 
zarządzającego  realizacją  umowy.  Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu 
zakończenie  robót  za  utrzymanie  wszystkich  reperów  i  innych  znaków  geodezyjnych 
istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 
własny  koszt.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości 
zainteresowanych  użytkowników  terenu  w  sposób  ustalony  z  zarządzającym  realizacją 
umowy.  Wykonawca umieści,  w miejscach i  ilościach  określonych przez zarządzającego, 
tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
5.1.4. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych 
i  podziemnych urządzeń  znajdujących się  w obrębie placu budowy,  takich jak rurociągi i 
kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji  i  urządzeń,  informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .
W przypadku gdy wystąpi konieczność  przeniesienia instalacji i  urządzeń  podziemnych w 
granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje 
zarządzającego realizacją  umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń  lub 
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiającego
5.1..5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
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W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać  i stosować  się  do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne
kroki  żeby  stosować  się  do  wszystkich  przepisów  i  normatywów  w  zakresie  ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać  działań  szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych
czynników powodowanych jego działalnością.
5.1.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposażenie i odzież wymaganą  dla ochrony życia i  zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu  budowy.  Uważa  się,  ze  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia są  wliczone w cenę  umowną.  Wykonawca 
będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 
placu budowy,  we wszystkich urządzeniach maszynach i  pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów 
emitujących  promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż zalecane  w  projekcie  nie  będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i  mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod
warunkiem,  ze  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi  uzyskać  aprobatę  od odpowiednich  władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
5.2. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
5.2.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót Zgodnie z 
umową  ,w  ramach  prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem  do  wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.
5.2.2 Projekt organizacji robót
Opracowany  przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany  do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić  zaplanowany 
sposób  realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  harmonogramem  robót.  Powinien 
zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
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elementów robót
5.2.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania 
wynikające  z  dokumentacji  projektowej  ustaleń  zawartych  w  umowie.  Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność  robót 
oraz sposoby  realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Na  podstawie  dyrektywnego  harmonogramu robót  wykonawca  przestawi  zarządzającemu 
realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w 
etapach tygodniowych  proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i  zadań 
kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robót.
5.2.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy,
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić,
Ŝeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
5.2.5 Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy.
Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  wykonywanych 
robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
- ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastoso-
- ważnych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji zarządzającemu realizacją umowy;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów.
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości
w czasie transportu i przechowywania na budowie
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie
próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom
umowy.
5.3. Dokument budowy
5.3.1. Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez 
kierownictwo budowy na bieżąco,  zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i  wykonawcy 
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie dziennika  budowy  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
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do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan
bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz  stan  techniczny  i  wszystkie  kwestie  związane  z 
zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być  czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym  jeden po  drugim,  nie  pozostawiając  pustych  między  nimi,  w 
sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być 
przejrzyście  numerowane,  oznaczane  i  datowane  przez  zarówno  wykonawcę  jak  i 
zarządzającego realizacją umowy.
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w
p.1.8.1, przygotowanych przez wykonawcę,
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z
polecenia zarządzającego realizacją umowy
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia
lub wykonania robót zamiennych;
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z
warunków klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez
kogo zostały przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy  przez 
wykonawcę  powinny  być  na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji 
zarządzającemu  realizacją  umowy.  Wszystkie  decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy, 
wpisane  do  dziennika  budowy,  muszą  być  podpisane  przez  przedstawiciela  wykonawcy, 
który je akceptuje lub się do nich odnosi.
5.3.2 Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 
5.3.1 i 5.3.2, dokumenty budowy
zawierają też:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
c)  Umowy  cywilno-prawne  ze  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  i  porozumienia 
cywilnoprawne;
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na
budowie;
e) Protokoły odbioru robót,
f) Korespondencja dotycząca budowy.
5.3.3 Przechowywanie dokumentów budowy

1



Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie 
zabezpieczonym  miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone 
zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.
5.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
5.4.1 Informacje ogólne
5.4.2 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać 
zarządzającemu  realizacją  umowy  aktualizowane  na  bieżąco  rysunki  powykonawcze,  co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia.  Po zakończeniu 
robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.
5.4.3.Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót,  po  sześć  egzemplarzy  kompletnych 
instrukcji  w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną  poinformowani 
ich producenci i/lub dostawcy zaś  wynikające stąd koszty zostaną  uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu.
Instrukcje  te  winny  być  dostarczone  przed  uruchomieniem  płatności  dla  wykonawcy  za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 
przez zarządzającego realizacją  umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną  uzupełnione 
przez wykonawcę  w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
1. Strona tytułowa zawierająca:
2. tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia
3. Spis treści
4.  Informacje katalogowe o producencie:  nazwa firmy i  kontakt,  nr telefonu,  pełny adres 
pocztowy
5. Gwarancje producenta
6. Wykresy i ilustracje
7. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
8. Dane o osiągach i wielkości nominalne
9. Instrukcje instalacyjne
10. Procedura rozruchu
11. Właściwa regulacja
12. Procedury testowania
13. Zasady eksploatacji
14. Instrukcja wyłączania z eksploatacji
15. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
16. Środki ostrożności
17.  Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki 
montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 
zamiennych,  wraz  z  kompletną  instrukcją  konserwacji  zachowawczej  niezbędnej  do 
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń
18.  Instrukcje  odnośnie  smarowania,  z  wykazem  punktów,  które  naleŜy  smarować  lub 
naoliwić,  zalecanymi  rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów  i  zalecaną 
częstotliwością smarowania
19. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜszego
przedstawiciela producenta
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20. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i
alarmowych
21. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i
oświetleniowych.
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących,
akcesoriów i elementów dodatkowych.
5.5. Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  zamawiającego 
reprezentuje  interesy  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności 
realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi, 
przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków  umowy.  Dla 
prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego
imieniu,  w  zakresie  przekazanych  im  uprawnień  i  obowiązków.  Wydawane  przez  nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie  z  umową,  wykonawca  jest  zobowiązywany  w  ramach  kwoty  ryczałtowej, 
przewidzianej  w  cenie  ofertowej  na  zaplecze  budowy, zorganizować  zamawiającemu  na 
placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości  omówionym w p.  2.3.5.  Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i  badania materiałów oraz jakości  wykonania 
robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją  umowy 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom 
ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe roboty  wykonano zgodnie  z wymaganiami 
zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych. 
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
jest  wyraźnych  przepisów zarządzający  realizacją  umowy ustali  jaki  zakres  kontroli  jest 
konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy 
zarządzającemu  realizacją  umowy  świadectwa  stwierdzające,  ze  wszystkie  stosowane 
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych 
metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  ze  wszystkie  jednostkowe  elementy 
produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań. 
Zarządzający  realizacją  umowy  musi  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie 
zostaną  przez wykonawcę  usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 
przez wykonawcę  do badań  wykonywanych przez zarządzającego realizacją  umowy będą 
odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  niego.  Koszty  tych 
dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek.  W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych
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specyfikacjach  technicznych,  stosować  można wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją  umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań,  wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją  umowy o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją  umowy. Zarządzający realizacją 
umowy  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  w  celu  ich 
inspekcji.  Będzie  on  przekazywał  wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą  na tyle poważne,  ze 
mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  zarządzający  realizacją  umowy  natychmiast 
wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  dopiero  wtedy,  gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną  usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wykonawca  będzie  przekazywać  zarządzającemu 
realizacją umowy kopie raportów wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie  określonym  w programie  zapewnienia  jakości.  Kopie  wyników  badań  będą  mu 
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 
przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań  materiałów  ponosi  wykonawca.  Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia, 
zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i  badania  materiałów  u  źródeł  ich  wytwarzania,  a  ze  strony  wykonawcy  i  producenta 
materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją 
umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, 
będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami 
szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na  podstawie  dostarczonych  przez  wykonawcę 
wyników badań. Zarządzający realizacją  umowy może pobierać  próbki i prowadzić  badania 
niezależnie od wykonawcy,  na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  ze  raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium,
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym 
i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez
wykonawcę.
7. Obmiary robót
Dla  umów  ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się  jedynie  do  szacunkowego  określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury
8. Odbiory robót
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa i niniejsza specyfikacja.
9. Podstawa rozliczenia robót
Rozliczenie robót może być  dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość
tych robót obliczona na podstawie:
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego,
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót,
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty, uwzględniają
również:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
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- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych podczas robót,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów poprzez przekazanie ich do
upowaŜnionych zakładów utylizacyjnych,
- likwidacja stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są równiej koszty montażu i pracy rusztowań niezbędnych do
wykonania robót na wysokości do 4m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robót wg uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.
10. Przepisy związane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  normami  i 
normatywami.  W wyjątkowych  przypadkach  można  dopuścić  stosowanie  innych  norm i 
przepisów lecz muszą  one być  w tym miejscu wyraźnie określone Wszystkie najważniejsze 
przepisy i  normy dotyczące danego asortymentu robót są  wyszczególnione w punkcie 10 
każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest  zobowiązany znać  wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze  państwowe  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
późniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z późniejszymi zmianami
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno – uŜytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
7. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych
świadectw.
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II SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE
ST-01 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA NAWODNIENIA
1. Wstęp
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru instalacji nawadniania boisk sportowych OSIR w Inowrocławiu
Zakres stosowania
ST-01 stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj
robót wymienionych w pkt1.1
1.3 Zakres robót
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują:
- wykonania ujęcia wodnego w postaci studni wierconej i systemu wodnego nawadniania
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi
lub europejskimi oraz użytymi w projekcie budowlanym i w przedmiarze robót.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową i poleceniami inspektora nadzoru oraz zarządzającego
realizacją umowy.
2. Materiały i sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania , Ŝe
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST.
W czasie postępu robót wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania :
- rur PE-63
- trójników PE 63 i kolanek PE-63
- calej instalacji do podnoszenia i utrzymywania ciśnienia, oraz instalacja sterującą
- zbiornika przeponowego 

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu i elektronarzędzi zgodnych z projektem 
organizacji robót.
4. Transport
Środki transportu i urządzenia transportowe powinny być sprawne technicznie i dostosowane
do  transportu  odpowiednich  materiałów.  Do  wykonania prac  montażowych  należy 
zastosować n/w transport: samochód dostawczy 0,9t
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie wykopów
Wykopy  na  rury  wodne  wykonać  na  głębokość  1,2m.  Na  wykonawcy  spoczywa 
odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  obszaru  przyległego  do  wykopów.  W  przypadku 
natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy powiadomić  o tym 
konserwatora  zabytków  ,oraz  inspektora  nadzoru,  a  roboty  należy  przerwać  .  Rurociągi 
układać w wykopach do głębokości 1,2m o ścianach skarpowych. Obsypka rurociągów musi 
zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
5.2. Układanie rurociągów
Rury PE-63 układać  przy temperaturze od +5oC do +30oC. Montaż rur wykonać  na dnie 
rowu, zachowując spadek 1%do 2%.
Montaż  studzienki  na  zbiornik  przeponowy  i  pompy  głębinowej  wykonać  zgodnie  z 
warunkami technicznymi wykonawcy danych urządzeń
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu :
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- głębokości rur,
- połączeń wodnych na rurach i kształtkach
- sprawdzenia szczelności całej instalacji
7. Obmiar robót
Jednostka obmiarową jest:
- dla rur , kolanek i trójników szt
- dla wykopu m3

- dla dużych powierzchni m2
8. Odbiór robót
Do odbioru końcowego należy przedstawić:
- dokumentację powykonawczą
- certyfikaty, aprobaty techniczne użytych materiałów
- protokóły badań szczelności
- protokóły obmiaru
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona pomiędzy
Inwestorem a Wykonawcą.
10. Przepisy związane
BN-7218932-01, PN-688-06050, PN-64/H-74056, PN-B-10729
PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieci zewnętrzne. Oznaczenia graficzne.
PN-EN1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe
systemy przewodowe z niezmiękczonego PCV do odwadniania i kanalizacji. Wymogi
dotyczące rur
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ST-02 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA ZASILANIA
I STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO
1. Wstęp
Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i  odbioru robót montażowych  wykonania zasilania i  sterowania elektrycznego 
nawodnieniem boiska sportowego.
28/36 . Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy
robotach elektrycznych związanych z realizacja robót wymienionych w pkt 1.1
specyfikacji
1.1. Zakres robót objętych ST
Zakres robót obejmuje:
- ułożenie ziemnych kabli zasilających
- ułożenie ziemnych kabli sterowania zraszaczami i czujnika ciśnienia
- ułożenie kabla zasilania pompy głębinowej
- montaż rozdzielni RG
- montaż osprzętu elektrycznego w RG
- montaż falownika, sterownika i czujnika ciśnienia
- podłączenia i sprawdzenia elektryczne
1.2. Ogólne wymagania wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za wykonanie prac zgodnie z przedstawioną  specyfikacją  techniczną, projektem budowlano 
wykonawczym, cytowanymi w pkt 10 normami i przepisami, związanymi oraz poleceniami 
Inwestora.
2. Materiały
Każdy wbudowany materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa , certyfikat 
zgodności  lub  aprobatę  techniczną  .  Do  wykonania  przedstawionych  wyżej  prac  należy 
zastosować n/w materiały:
- kabel YKY 4x16mm2, YKY 4x10mm2, YKY 3x1,5mm2

- sterownik HUNTER PRO-C-12
- falownik LG SV055:P5A-4ND/5,5kW
- czujnik ciśnienia Schneider X ML 01
- puszka POI 100x100 IP55
- ochronniki OBO 25-B+C/4
- wyłączniki S 303C20A; S 301B6A; FR 103/63A
- przełącznik FR 300
3. Sprzęt
Sprzęt ręczny (elektronarzędzia) i koparka do rowów kablowych zgodnie z projektem
organizacji robót.
4. Transport
Środki transportowe powinny być sprawne technicznie i dostosowane do transportu
kabli.
Do wykonania prac należy zastosować samochód dostawczy 0,9t
5. Wykonanie robót
Roboty wykonać na podstawie wymagań podanych w ST-00.
Przed przystąpieniem do prac zabezpieczyć przed pojawieniem się napięcia.
Po wykonaniu prac należy wszystkie tablice i urządzenia czytelnie oznaczyć. Wewnątrz
trwale zamocować schematy ideowe
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- ułożenia kabli przed zasypaniem
- ciągłości połączeń
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- poprawności doboru aparatury
- poprawności montażu przewodów
- pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności ochrony p. porazeniowej
- zgodności dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest:
- dla urządzeń i aparatury szt
- dla ciągów kablowych m
8. Odbiór robót
Odbiór robót wykonać wg wymagań podanych w ST-00.
Do odbioru końcowego należy przedstawić :
- protokóły pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony p. porazeniowej i uziemień
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa , aprobaty techniczne na uŜyte materiały oraz
deklaracje zgodności
- dokumentację powykonawczą
- protokóły prób działania
9. Podstawa płatności
Płatność za wykonane roboty będzie dokonana na podstawie warunków zawartych w
specyfikacji ST-00, po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót.
10. Normy i przepisy związane
10.1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych Tom V
10.2.PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
10.3.PN-E-04700 Urządzenia elektroenergetyczne wytyczne przeprowadzenia badań
10.4.SEP 004 Kable elektroenergetyczne , sygnalizacyjne i teletechniczne projektowanie
i budowa
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